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      O B S A H   P R O J E K T O V É   D O K U M E N T A  C E   
 

pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební 
povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném 
stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona. 
 
         Projektová dokumentace obsahuje následující části: 
 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Celková situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace objektů 
 
Projektová dokumentace obsahuje všechny části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že 
rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.   
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A    Průvodní zpráva 
 
a) Identifikace stavby, stavebníka, projektanta. Charakteristika a účel stavby.  

 
 

a 1)  Identifika ční údaje  
 

 
 a 1.1 Identifika ční údaje stavby 
 

Název stavby    : Hydroizolace terasy objektu Orbis, č.p. 1228 Lovosice 
Místo stavby    : terasa budovy Orbis parcelní číslo st. 317/2 k.ú. Lovosice 
Obecní úřad    : Lovosice 
Stavební úřad    : Lovosice 
Okresní úřad    : - 
Kraj     : Ústecký 
Charakteristika stavby:Jedná se o rekonstrukci. Stávající skladba terasy objektu bude  
                                     doplněna o nové hydroizolační souvrství umístěné pod původní dlažbu.                                                            
Zástupce zadavatele pro stavbu : Veronika Ježková – předseda výboru 
      
a 1.2 Identifika ční údaje objednatele 
 
Objednatel    : Společenství pro dům č.p. 1228, Lovosice 
Sídlo objednatele       : Osvoboditelů 1228 
                                     410 02 Lovosice   
Kraj     : Ústecký 
IČ     : 22798986 
DIČ                            :   

 
a 1.3. Identifika ční údaje projektanta 

 
Název projektanta      : Izolace a projekty staveb s.r.o. 
       Ing. Pavel Starý 
Sídlo projektanta    : Havlíčkova 154, Libochovice 
Okresní úřad    : Litoměřice 
Kraj     : Ústecký 
IČ     : 254 57 101 
DIČ     : CZ25457101 
Tel.                             : 416 591 648 
Fax.                            : 416 536 436 
e-mail                         : izolace@izolace.com  
http.                            : www.izolace.com 
Zastoupený ve věcech smluvních: 

       Ing. P. Starým, autorizovaným stavitelem 
                             (tel.: 602 942 862) 

  Zastoupený ve věcech technických:  
                                                      Ing.M. Dederou, autorizovaným inženýrem 

                            (tel.: 602 418 705) 
 

Kreslil                         : Vojtěch Starý 
 
 
a 2)  Základní údaje charakterizující stavbu  

 
Účel stavby    : Odstranit zatékání do stávající konstrukce terasy a prostoru garáží umístěných pod   
                                     terasou         
                                         
Objekt     : Orbis Osvoboditelů č.p.1228, Lovosice       

 
b) Údaje o dosavadním využití, zastavěnosti a majetkoprávních vztazích 

 
Terasa objektu, je součástí stávající obytné budovy v majetku společenství vlastníků .   
  
                       c)         Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  infrastrukturu. 
 
Na několika místech byl zjištěn stav stávajících konstrukcí po odstranění původní dlažby. Pro stavbu budou 
používány stávající sítě technické infrastruktury včetně dopravního napojení a zdroje elektrické energie. 
    

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 
 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny. Jejich splnění bude dokladováno.  
 
 



e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Projekt je zpracován v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a nebude nutno žádat o výjimku z tohoto 
předpisu. 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, nebo územně plánovací 
dokumentace 

 
Jedná se o stávající objekt bez změn. Požadavky nejsou. 
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území. 

 
Na stavbu nejsou vázány jiné podmiňující stavby ani opatření v území. 
   

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 
Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce a postup prací bude přizpůsoben tomu, aby výstavba proběhla pokud 
možno v jedné etapě mimi srážkové období. 
 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m² a o 
počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

 
Orientační náklady stavby: 

 
cenová úroveň 2015    
náklady celkem   cca             480 tis. Kč 

 
 
 

Terasa: 
  

Plocha terasy                  :    269 m2 
Plocha západní, lichoběžníkové části terasy            :      51 m2 

Sloupky zábradlí                                        :      16 ks  
Plocha severní části terasy                               :    218 m2 
Sloupky zábradlí                                        :      58 ks 

Uzem. sloupků zábradlí                             :        2 ks 
Bleskosvody                                               :        7 ks 
Dešťové svody vč. uzem.                           :        4 ks                              
 
 
 
    Objekt Orbis je řešen jako samostatně stojící budova. Pouze z východu navazuje další zástavba. Jedná se o 

       železobetonovou nosnou konstrukci.   
    Nosnou konstrukcí terasy je železobetonová deska. Terasa je ohraničena okrajem s pozinkovanou okapnicí a 
směrem k objektu tvoří hranici terasy zdivo dalších podlaží objektu. Původní souvrství je izolováno proti vodě 
hydroizolační stěrkou. 
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B    Souhrnná technická zpráva 
 
        1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické 
řešení  
 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která  je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně. 

 
Dotčený objekt se nachází v centrální části města. Jedná se však o novostavbu bez historické hodnoty. 
Nejdůležitější vrstva stávající terasy, hydroizolace již vykazuje značné netěsnosti v několika místech.  Vzhledem 
k neexistenci pojistné izolace dochází ke škodám způsobených zatékáním do interiéru objektu.    
 
  

b)   Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících. 
 

Architektonická koncepce terasy i stávajícího objektu bude zachována.           
    

c)   Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch. 
 

V celé ploše stávající terasy se provede odstranění stávající dlažby včetně podložek. Dlažba bude uskladněna na 
paletách max. hmotnosti 600kg. Palety budou položeny v místech, kde je terasa uložena na podporách, aby 
nedocházelo k jejímu nadměrnému namáhání, přetěžování a případným nežádoucím deformacím nebo trhlinám.  
Přespádování původní plochy nebude prováděno. Po odstranění dlažby a podložek se podklad důkladně očistí a 
provede se pokládka podkladní netkané textilie a oplechování poplastovaným plechem. Plocha terasy pak bude 
pokryta plastovou povlakovou střešní krtinou na bázi mPVC tl.1,6mm. Současně musí být provedeno vytažení na 
svislou konstrukci do výšky min. 150mm, opracování detailů prostupů sloupků zábradlí, bleskosvodů a dešťových 
svodů. Okraj směrem do průchodu a ke schodištím bude tvořen vnitřně poplastovaným úhelníkem celoplošně 
usazeným do polyuretanového tmelu. Pod řady podložek na něž bude dlažba zpět pokládána se umístí ochranné 
pásky z vysokohustotní polypropylenové fólie tl.1,5 mm. Šířka pásků bude 120mm a budou kladeny vždy ve směru 
spádu, aby netvořily překážku odtékající vodě. Na pásky se zpět umístí podložky a dlažba tak, jak byla položena 
před stavebními úpravami.    
  

d)   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu bude řešeno vyčleněním části kapacity parkoviště. Svislou  
dopravu není nutno řešit, je zajištěn přístup po schodech a přes stávající terasu. Připojení na elektriku a vodu 
poskytne objednatel. 
 

e)   Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. 

 
Pro rekonstrukci střešního pláště není požadováno. Parkování vozidel stavby bude realizováno na parkovišti 
objektu. 
 
 

f)   Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
 
 
f1) ODPADY 
 

 
Při realizaci stavby je nutné dodržet platné právní normy v oblasti životního prostředí, aby nedošlo ke zhoršení 
stávajícího životního prostředí. Zejména je nutné věnovat pozornost hlučnosti, prašnosti a úniku ropných látek.  
Bude vznikat běžný pevný odpad související s realizací nových vrstev izolací terasy (odpad z použitých stavebních 
materiálů, odpad obalů a malé množství komunálního odpadu).  

 
Odpady dále využitelné budou tříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a 
výkupem odpadů. Kovový odpad se odevzdá do sběrných surovin.  
S ostatním nespecifikovaným odpadem (obaly a zbytky materiálů...) bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 
125/1997 Sb. včetně novely provedené zákonem č. 37/2000 Sb. přílohy č.5. Budou dodržena ustanovení zákona 
č.185/2001Sb. a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech v nenakládání 
s odpady. Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle par. 6 zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech. 
 

 
 
 
 
 
 



Výčet odpadů z výstavby a provozu stavby řazený dle „Katalogu odpadů“ (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., 
v platném znění) : 

  
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů a barev 

08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky                                                                
  08 04 10  Jiná odpadní lepidla a těsnící materiál 
 
Odpadní obaly 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly  
15 01 03  Dřevěné obaly 
15 01 04  Kovové obaly 

  15 01 07 Skleněné obaly 
 
Stavební a demoliční odpady 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky 
17 02 01  Dřevo 
17 02 02  Sklo 
17 02 03  Plasty 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi  
17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 02  Hliník 
17 04 04  Zinek 
17 04 05  Železo a ocel 
17 04 11  Kabely 
17 05 04  Zemina a kamení 
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry 

  17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady  
 
Komunální odpady 
20 01 01  Papír a lepenka 
20 01 02  Sklo 
20 01 39  Plasty 
20 01 40  Kovy 
20 03 01  Směsný komunální odpad 
 
f2)  HLUK 

 
V rámci přípravy stavby a v době provádění stavebních, izolačních prací bude na staveništi registrována zvýšená 
hladina hluku. Způsob použití stavebních mechanizmů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento 
vliv bude zřejmý po omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Stavební práce budou prováděny v rozmezí 6-19 hod. 
mimo sobot a nedělí. Při použití hlučných zařízení, realizační firma omezí práce na nezbytné minimum a bude jej 
koordinovat se zadavatelem stavby především s ohledem na nerušený provoz obytné budov.  
 
        f3)  ZÁŘENÍ 
 
Stavba nemá žádné významné zdroje záření.  
Škodlivé účinky záření se uplatní pouze v průběhu výstavby. Pracovníci budou pro tuto činnost poučeni a případně 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.  
Zvýšené nároky klade na obsluhu práce s laserovými měřidly. Jedná se zejména o ochranu zraku. 
V prostoru stavby – rekonstrukce izolace terasy není vyžadován radonový průzkum, za účelem zjištění radonového 
indexu stavebního pozemku dle Vyhlášky č.307/2002 Sb. V souladu s ČSN 730601 „Ochrana staveb proti pronikání 
radonu z podloží“ ani nebude navržena  ochrana proti účinkům radonu.  
 
        f4)  PŮDNÍ FOND  
Stavba nesouvisí se ZPF.   
 
       f5)  OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 
Stavba nebude mít žádný vliv na zhoršení zdraví jejích uživatelů, stavebně-technické řešení počítá s použitím 
standardních atestovaných stavebních výrobků a materiálů. Nové vrstvy terasy vůči svému okolí nepředstavují 
ohrožení zdraví a životního prostředí.  
Staveniště bude připojeno na stávající komunikace a navazuje na souvisle zastavěné území. Dešťová voda z terasy 
bude svedena z okapnic na povrch parkoviště a do stávajících vtoků připojených na kanalizaci. 
 
   f6)  OVZDUŠÍ 
 
Stavba nemá žádný vážnější negativní vliv na ovzduší a okolní klima. 
Voda – navrhovaná stavba, ani její provoz nepředpokládá ohrožení podzemní vody. Stavbou se zásadně nemění 
charakter odvodnění území. V okolí stavby převládá městská zástavba, komunikace. 



Fauna a flóra - nebude stavbou dotčena. Pro výstavbu objektu není třeba kácet žádné trvalé porosty, ani likvidovat 
zeleň.  
Stavba  nevyžádá žádnou demolici stávajících objektů.         
Oslunění – vzhledem ke svému charakteru, tvaru a umístění objektu, stavba neovlivní proslunění okolních staveb 
ani pozemků.   
           
           

g)   Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací  
 

Pro rekonstrukci hydroizolace terasy není požadováno . 
 
h)   Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 
 

Na stávající terase bylo provedeno doplňující zaměření, ověření plochy a stavu původních konstrukcí. Současně se 
zjišťoval stav původních materiálů v několika místních sondách. Podle vyhodnocení spádů původní terasy nebylo 
rozhodnuto dodatečného spádování nové izolace terasy. Vyhodnoceno bylo zároveň přitížení nosné konstrukce 
původní skladby terasy. Tyto výsledky byly použity jako limit pro návrh plošné hmotnosti nového souvrství. 

  
i)   Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
 

Rozměry původní terasy budou zachovány včetně ohraničení původní okapnicí.  
 

j)   Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické povozní soubory 
 

Stavba bude provedena jako jeden celek. Prováděné práce však lze rozdělit na čtyři postupně prováděné etapy. 
 

k)   Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 
Provádění stavby, ani její následný provoz nebude mít na své okolí žádné negativní účinky. Během stavby budou 
účinky, jako např. hluk a prašnost, zhotovitelem omezeny na minimum.    
 

l)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě dodavatel před zahájením prací prokazatelně provede seznámení všech 
pracovníků s polohou skrytých a nebezpečných zařízení a sítí, upozorní je na případné odchylky a vyjmenuje 
případná rizika. 
Vedení stavby bude dbát na dodržování všech bezpečnostních předpisů svých pracovníků a řádné používání všech 
ochranných pomůcek. Stavba bude označena. Požadavky na zajištění bezpečnosti práce se dále řídí příslušnými 
technickými normami. 
Rámcová bezpečnostní opatření pro provádění předmětné stavby: 
- vzájemné vztahy (předání staveniště) závazky a povinnosti musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a 
musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště; 
- dodavatel prací je povinen pracovníky, kteří práce provádějí, řídí, kontrolují apod., vyškolit z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce, ověřovat jejich znalosti a odbornou a zdravotní způsobilost; 
- pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a pokyny pro obsluhu strojů a 
zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro práci určeny;  
- po dobu výstavby budou využívána hygienická zařízení umístěná v provozní budově. Ta zhotoviteli určí zadavatel 
stavby.  
 
Bezpečnostní legislativa 
Při provádění stavebních činností a provozu stavby je povinností řídit se zákony, nařízeními, pokyny a ustanoveními 
ve znění pozdějších předpisů:            
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení přístrojů a nářadí  
- Vyhláška 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce Českého báňského úřadu 
č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
- Nařízení vlády 516/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a 
některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 169/2005 Sb., kterým se mění zákon č.65/1965 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č.101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. 
- respektovány budou předpisy pro montáž elektroinstalace na stavbách.     

 
 

                     2.     Mechanická odolnost a stabilita  
 

             Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu    
výstavby a užívání nemělo za následek 

a) Zřícení stavby nebo její části. 
 

Taková zatížení se nevyskytují. 



 
b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

 
K nepřípustným přetvořením nedochází. 
 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.  

 
K takovým poškozením nedochází. 

 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Nevyskytují se. 
 

          3.     Požární bezpe čnost  
 

Požární zabezpečení stavby není nutno samostatně řešit. 
 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu. 
 
Je zajištěno. 

 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 

 
Je zajištěno dlažbou. 
 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu. 
 

Je zajištěno dlažbou. 
 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat. 
 

Je zajištěno dlažbou. 
   

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
 

Je zajištěno dlažbou. 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 
Po vyčerpání životnosti materiálů budou plasty i poplastované plechy recyklovány nebo ekologicky zlikvidovány.  
 
 

5. Bezpečnost p ři užívání 
 

Užívání terasy nepřináší zvýšení bezpečnostních rizik. 
 
 
6. Ochrana proti hluku 
 

V okolí objektu se nenachází žádní zdroj nadměrného hluku. Hlukové podmínky centrální části města nesouvisí s 
terasou.    
 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
 

Součinitel prostupu tepla terasy se zvýší pouze minimálně, ale tato hodnota nemá pro terasu nad nevytápěnými 
prostorami garáží význam.  
  

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby.  
 

Energetická spotřeba objektu nesouvisí se stavbou. 
 
 



8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace  

 
Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
 

Není požadováno nemění se. 
 
 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího 
prost ředí 

 
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 

Nesouvisí s rekonstrukcí terasy objektu, nebo pouze okrajově. 
Jiné škodlivé vlivy se nevyskytují. 

 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
 

Nesouvisí s rekonstrukcí terasy objektu. 
 
 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

Vzhledem k rozsahu a velikosti a charakteru stavby nejsou budovány samostatné inženýrské objekty.   
 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod. 
b) Zásobování vodou. 
c) Zásobování energiemi. 
d) Řešení dopravy. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav. 
f) Elektronické komunikace. 
 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 
(pokud se ve stavb ě vyskytují) 

 
V objektu se nevyskytují. 
  

a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení. 
b) Popis technologie výroby. 
c) Údaje o počtu pracovníků. 
d) Údaje o spotřebě energií. 
e) Bilance surovin, materiálů, a odpadů. 
f) Vodní hospodářství. 
g) Řešení technologické dopravy. 
h) Ochrana životního a pracovního prostředí. 
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C. Celková situace stavby 
 

a) Situace širších vztahů stavby jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla 
v měřítku 1: 5 000 až 1: 50 000 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a 
s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem. 

 
Situace v měřítku katastrální mapy 1:2000. 
  

b) Koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1: 1 000 nebo 1: 500, u 
rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1: 5 000 nebo 1: 2 000, u změny stavby, 
která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 
1: 200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy se 
vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, zakresluje se umístění stavby 
s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a 
navrhovaných pozemních  a inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, 
s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních 
pásem, výškových kót, geologických sond, hranice staveniště a případných dalších záborů a 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  na komunikacích. 

 
Koordinační situace v měřítku 1:200. 
 

c) U výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energií, 
základní schéma rozvodu vody a čištění odpadních vod. 

 
Není prováděno. 
 

d) Návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými v souladu 
se zákonem o zeměměřičství (nařízení vlády č.430/2006 Sb.,vyhláška č. 31/1995 Sb., zákon 
č.200/1994 Sb.). 

 
Není prováděno. 
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D. Dokladová část 
 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace. 

 
 
Vyjádření a stanoviska orgánů státní správy se k dokumentaci pro výběr zhotovitele nepřikládají. 
 
 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií (zákon 
č.406/2000 Sb.). 

 
PENB - dokumentace nezpracována.  
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E. Zásady organizace výstavby 
        
 

1. Technická zpráva 
 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště,  jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. 

Pro potřeby zařízení staveniště bude použita výhradně plocha stávajícího parkoviště a terasy ze severu sousedící s 
objektem. Na terasu bude upraven přístup po stávajících schodištích. Vzhledem k poloze a velikosti terasy 
objednatel sám v průběhu stavby upřesní organizaci potřebného prostoru skládek a zajištění materiálu v rámci 
zařízení staveniště. Těžký materiál bude na terase uložen pouze na místech nad nosnými stěnami. Přístup na 
plochu staveniště bude zadavatelem vymezenou určenou trasou.    
  

b) Významné sítě technické infrastruktury. 
Nejsou. Stávající kabelové trasy a chráničky budou předem zhotovitelem identifikovány a označeny aby nedošlo k 
převrtání nebo přeseknutí.  
 

c)   Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Staveništní přípojka vody na terasu bude napojena stejně jako zdroj elektrické energie z rozvodu v objektu 
v objednatelem určeném místě. Zhotovitel bude zajišťovat staveništní rozvaděč. Telefonní přípojka pro potřeby 
stavby nebude zřizována. Zhotovitel bude používat mobilní telefonní sítě. Odvodnění stavby bude zajištěno do 
stávajících vpustí. 
 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Staveniště bude po celou dobu výstavby zajištěno proti vniknutí třetích osob oplocením. Skládky lehkého materiálu 
na terase budou zajištěny pomocí ukotvených sítí. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po 
staveništi není předpokládán. 
  

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Staveniště není v rozporu s ochranou veřejných zájmů. 
 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 
Ve stávajícím objektu vyčlení zadavatel pro potřeby pracovníků stavby místnost s hygienickým zázemím a případně 
sklad drobného materiálu. 
   

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
Nejsou prováděny. 
 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 15 zákona č. 309/2006). 

Stavba nevyžaduje žádné mimořádné bezpečnostní opatření. Stavební a montážní práce budou prováděny 
v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních 
při stavebních pracích. Před zahájením prací budou všichni pracovníci dodavatelských organizací prokazatelně 
seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy zhotovitele pro pohyb cizích pracovníků v objektu zadavatele. 
S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami. Zhotovitel zveřejní 
na vhodném viditelném místě na staveništi informační tabule s telefonickými čísly první pomoci, hasičů a policie, 
s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a výstražné tabule s nápisy zákazu vstupu do prostoru stavby.    
 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
V době vypracování této projektové dokumentace nejsou známy žádné zásahy do životního prostředí a tedy i 
důvody ohrožení životního prostředí. Jedná se o běžnou stavební činnost s běžnými technologiemi, které 
neovlivňují životní prostředí v blízkém okolí. Zelené plochy, které by mohly být dotčeny v průběhu provádění 
stavebních prací, se na stavbě nevyskytují. Detailnější popis vlivu stavby na životní prostředí je komplexně popsán 
v souhrnné technické zprávě této projektové dokumentace.  
   

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
  Stavba bude zahájena neprodleně po předání staveniště zhotoviteli. Dokončení stavby je odhadováno na konec 
roku 2015. Přesný termín dokončení stavby bude upřesněn po výběru zhotovitele stavby. V rámci stavby nebude 
nutné předčasně uvádět žádná zařízení do provozu. Zařízení staveniště bude vyklizeno po předání stavby 
zadavateli. Dílčí termíny nebudou určovány. 
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F. Dokumentace stavby (objekt ů) 
 

1. Pozemní (stavební ) objekty 
 

1     Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1 Architektonické a stavebn ě technické řešení  
  
1.1.1 Technická zpráva     

  
a)     Účel objektu. 
 

Záměrem investora je na obou výškových úrovních stávající terasy objektu Orbis provést novou povlakovou krytinu 
umístěnou pod stávající dlažbu na podložkách.  
Práce budou probíhat především na terase objektu navazující na budovu ze severní a západní strany.   
Projekt  je řešen v úrovni dostupných podkladů. Při realizaci stavby bude nutné vycházet z doplňujících informací, 
získaných při provádění prací. To se týká především prostupů konstrukcí.  

 
b) Zásady architektonicko-funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 

úprav okolí objektu,včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

 
Hlavním kritériem pro umístění a celkový návrh izolace je vedle zajištění vodotěsnosti i zachování vzhledu sávající 
terasy.  
Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po terase umožňuje stávající pasáž.  
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
proslunění. 

 
Původní tvar terasy bude zachován. Kapacitní parametry terasy se zachovají včetně plochy, orientace a proslunění. 
 
Terasa: 
 
Plocha terasy                  :      269  m2 
Plocha západní, lichoběžníkové části terasy            :      51  m2 

Sloupky zábradlí                                        :      16 ks  
Plocha severní části terasy                               :      218 m2 
Sloupky zábradlí                                        :      58 ks 

Uzem. sloupků zábradlí                             :        2 ks 
Bleskosvody                                               :        7 ks 
Dešťové svody vč. uzem.                           :        4 ks     

 
 
 
 
d) Technické a konstrukční řešení                                                          

 

Původní skladba terasy 
 
- Betonová dlažba na pryžových podložkách 
- Původní stěrková hydroizolace 
- Spádová mazanina z lehčeného perlit betonu tl. 80 mm v průchodu 
- ŽB stropní deska tl. 180 mm 
- Tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm 
- Tenkovrstvá vyztužená omítka 
 
 
Nová skladba terasy 
 
- Betonová dlažba na pryžových podložkách 
- Pásky z fólie PEHD tl. 1,5 mm pod podložkami 
- Hydroizolace m-PVC tl. 1,6 mm 
- Podkladní geotextilie Arabeva 300g/m2 
- Původní stěrková hydroizolace 
- Spádová mazanina z lehčeného perlit betonu tl. 80 mm v průchodu 
- ŽB stropní deska tl. 180 mm 
- Tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm 
- Tenkovrstvá vyztužená omítka 
  



Popis technického řešení - HSV 
 

 
1 Bourací práce  

 
Bude odstraněna původní dlažba na podložkách určená ke zpětné montáži. 
 

2 Zemní práce  
 
Neprovádí se.  

 
3 Základy  

 
Neprovádí se.                                 

 
4 Svislé a kompletní konstrukce  
 

Obvodové a vnitřní svislé konstrukce nebudou stavbou dotčeny. 
 

5 Schodišt ě 
        
Žádné schodiště nebude stavbou dotčeno.  
  

6 Vodorovné konstrukce  
 

Původní vrstvy nosné konstrukce terasy budou zachovány a provedeno bude pouze vyrovnání dílčích 
nerovností. 

 
7 Vnit řní omítky  
 

Neprovádí se.  
 

8 Vnější omítky  
 

Neprovádí se.  
 

9 Podlahy  
 

Neprovádí se. 
 

10 Výpln ě otvor ů  
 

Neprovádí se. 
 
 
 
 

 Popis technického řešení - PSV  
 
 

1 Hydroizolace  
 

Hydroizolace bude prováděna po etapách po sejmutí původní dlažby. Nejprve bude provedeno očištění a 
kontrola stavu původní hydroizolace. Pak se položí nové hydroizolační souvrství, oplechují se všechny detaily, 
vnitřní a vnější hrany poplastovaným plechem. Pak bude svařena nová hlavní hydroizolační vrstva umístěná na 
netkané syntetické textilii. Opracují se detaily, prostupy.  dlažby.   

 
2 Tepelné izolace  

 
Neprovádí se.   

 
3 Vnit řní obklad sádrokartonem  

 
Neprovádí se.  

 
4 Dlažby a obklady  

 
 Na terase bude zpět použita betonová dlažba na podložkách. Podložky se umístí na pruzích PEHD fólie  

tl. 1,5 mm a ta bude chránit hydroizolaci proti poškození.     
   

 
 
 
 



5 Klempí řské konstrukce  
 

 Původní oplechování po obvodu terasy bude upraveno a doplněno tvarovanou poplastovanou okapnicí. 
Všechny změny výškové úrovně a zlomy ploch se musí okovat poplastovanými tvarovými plechy, které jsou 
součástí fóliového systému. Oplechovány stejným plechem budou i detaily prostupů většího průměru. 

  
 

6 Tesařské konstrukce  
 
Neprovádí se.   
     

7 Střešní krytina  
 

Neprovádí se. 
 

8 Elektro,  vytáp ění, vodovod a kanalizace  
 

 Terasou prochází odvodnění dešťovými svody a bleskosvody. Ty nesmí být stavbou narušeny. 
 
 9. Odvětrání a ventilace  
 

Neprovádí se. 
 

10 Malby a nát ěry 
 

Neprovádí se.   
 
 

 
e) Dopravní řešení. 
 

S ohledem na jednoduchost stavby, její umístění a stav okolních komunikací není nutno provádět zvláštní dopravní 
opatření. 
 

f) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření. 
 

Neprovádí se. 
 

g) Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 

Tyto požadavky jsou respektovány. 
 
 
 
 

1.1.2 Výkresová část 
 

a) Situace. 
b) Koordinační situace. 
c) Půdorys terasy. 
d) Detaily. 
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